

VÝZVA

na stavební práce v objektech Národního technického muzea – areálu kláštera v Plasích - NKP, týkající se opravy střech na budovách Horního a Dolního hospodářského dvora.

Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 a dále v souladu s § 18, odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

1. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce související s opravou střech na budovách Horního a Dolního hospodářského dvora, které jsou specifikovány zadávací dokumentací – výkazem výměr, který je přílohou č.3 výzvy.

a) Horní hospodářský dvůr, oprava střechy – provedení demontážních a bouracích prací, provedení tesařských konstrukcí (demontáž a montáž latování), provedení klempířských konstrukcí (demontáže a montáže prvků z TZ plechu), přeložení a pokládka krytiny – typ Bobrovka.

b) Dolní hospodářský dvůr, dočasné zabezpečení střechy proti pronikání srážkových vod do stavby – demontáž lepenky a přídržných latí, oprava dřevěného prkenného pobití a pokládka nových asfaltových pásů (Sklobit 40 mineral) včetně přídržných latí.

1.2. Místo a doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Místem plnění jsou budovy Horního a Dolního hospodářského dvora v areálu NTM, kláštera v Plasích. Horní hospodářský dvůr – ul. Lipová č.p. 6, (parcela 7/1).

Dolní hospodářský dvůr – ul. Pivovarská (bez čísla), (parcela 7/2).

Termín zahájení prací je nejpozději 26. září 2011.

Termín dokončení prací a předání díla je nejpozději 5. prosince 2011.

1.3 Podmínky způsobu provedení veřejné zakázky malého rozsahu

Provedení plnění musí respektovat závazné stanovisko KÚ Plzeňského kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 22. června 2011:

Závazné stanovisko – NKP klášter Plasy, horní hospodářský dvůr – oprava střešního pláště na objektu stájí a věži sv. Floriána (KP rej. č. ÚSKP ČR 17677/4-1512, součást NKP Klášter Plasy, rej. č. 200). Přiloženo k této výzvě jako příloha č. 5.

2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ

2.1. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením Čestného prohlášení, podepsaného statutárním orgánem uchazeče (viz příloha 2).

2.2. Uchazeč prokáže splnění a profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

- a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

2.3. Uchazeč prokáže splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů předložením pojistné smlouvy odpovědnosti za škody na majetku objednatele a na zdraví třetích osob.

2.4. Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru v posledních pěti letech a tento přehled musí obsahovat cenu, dobu a místo prováděných prací.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originálech, nebo v ověřené kopii.

3. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Nabídková cena

Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a překročitelnou pouze při splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo.

Nabídková cena celkem bez DPH
DPH %
Nabídková cena celkem vč. DPH

Nabídková cena pro objekt Horní hospodářský dvůr bez DPH
Nabídková cena pro objekt Dolní hospodářský dvůr bez DPH

Nabídková cena bude zpracována na základě oceněného výkazu výměr. Uchazeč vyplní všechny položky výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (příloha č.3). Nabídková cena bude zpracována v souladu s obchodními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace (příloha č.4).

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele nezbytné pro úplné provedení veřejné zakázky specifikované zadávací dokumentací.

3.2. Zálohy

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

3.3. Platební podmínky

Přesné vymezení platebních podmínek je obsaženo v obchodních podmínkách, které jsou součástí tohoto zadání.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je **nejnižší celková nabídková cena bez DPH**.

Způsob hodnocení:

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že stanoví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější nabídka bude brána ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. Rozhodující je výše nabídkové ceny bez DPH.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uchazeč v nabídce předloží závazný návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4.

6. OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE

Nabídka musí obsahovat:

1. Krycí list nabídky (příloha č.1)
2. Čestné prohlášení (příloha č.2)
3. Prokázání splnění kvalifikačních kritérií v souladu s čl.2 (body 2.2. až 2.4.)
4. Nabídkovou cenu v souladu s čl.3
5. Oceněný výkaz výměr (příloha č.3)
6. Podepsaný návrh smlouvy o dílo při dodržení obchodních podmínek (příloha č.4)

7. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ

7.1. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem vyzvaným uchazečům.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů (o případných změnách obsahu zadávací dokumentace zadavatel vyrozumí všechny vyzvané uchazeče).

Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

7.2. Variantní řešení

Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky.

7.3. Poskytnutí informací a prohlídka místa plnění

Další informace poskytne: p. Jan Trnka, tel: 777 710 794

Prohlídka místa plnění se koná dne 31. srpna 2011 od 9:30 hod.

7.4. Podání nabídky

Uchazeč podá nabídku v uzavřené obálce s označením: „Nabídka – střechy Plasy – NEOTVÍRAT“.

Každý uchazeč v zadávacím řízení může podat pouze jednu nabídku. Lhůta pro podání nabídek končí dne **06. září 2011 v 09:00 hod.** Nabídky je možno podávat osobně do sekretariátu ředitele NTM, Kostelní 42, Praha 7 a to v pracovních dnech od 8:30 do 15:30 hod. a v poslední den lhůty do 09:00 hod. Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučenou poštou na adresu zadavatele tak, aby byly doručeny do 06. září 2011 do 09:00 hod.

7.5. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svoji nabídkou do 05. prosince 2011.

7.6 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Národní technické muzeum
Sídlo:	Kostelní 42, Praha 7, PSČ 170 78
IČ:	00023299
Zastoupené:	Bc. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
Osoba pověřená k jednání:	Leoš Čáslavský, vedoucí odd. správy a údržby budov, tel: 220 399 161

7.7. Přílohy

- Krycí list nabídky (příloha č. 1)
- Čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 2)
- Zadávací dokumentace - výkaz výměr (příloha č.3)
- Obchodní podmínky (příloha č. 4)
- Závazné stanovisko KÚ Plzeňského kraje, odb. kultury, památkové péče a cest. ruchu ze dne 22. června 2011 (příloha č. 5)

V Praze, dne 18. srpna 2011



Bc. Karel Ksandr
generální ředitel NTM

Krycí list nabídky

Zadavatel: Národní technické muzeum
se sídlem v Praze 7, Kostelní 42, PSČ 170 78, IČ 00023299

Předmět zakázky: Opravy střech objektů Horního a Dolního hospodářského dvora
v areálu NTM – kláštera v Plasích

Uchazeč:

Jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena s DPH

Deklarace ceny:

Celková nabídková cena je deklarována jako cena maximální a nejvýše přípustná pro celé dílo specifikované výzvou, vymezené zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč tímto prohlašuje, že vymezení plnění veřejné zakázky obsahuje veškeré údaje nutné k podání závazné nabídky a je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty tj. do 05. prosince 2011.

V.....

dne.....

Osoba oprávněná k podpisu za uchazeče

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Já níže podepsaný oprávněný zástupce dodavatele

.....
IČ:

zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl,
vložka

prohlašuji/prohlašujeme tímto:

- a) že, jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- b) že, jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- c) že výše uvedený dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) že vůči majetku výše uvedeného dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) že výše uvedený dodavatel není v likvidaci;
- f) že výše uvedený dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) že výše uvedený dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- h) že výše uvedený dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) že výše uvedený dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
- j) že výše uvedený dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) že statutární orgán výše uvedeného dodavatele, nebo člen statutárního orgánu výše uvedeného dodavatele nepracoval/li v posledních 3 letech u zadavatele, (v opačném případě předloží uchazeč seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele) a
- l) že výše uvedený dodavatel nemá akcionáře s podílem akcií vyšším než 10% (v opačném případě výše uvedený dodavatel předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%)

V dne

.....
Podpis uchazeče v souladu s výpisem z OR/ŽL

Opravy střech objektů Horního a Dolního hospodářského dvora v areálu NTM – kláštera v Plasích

Výkaz výměr – položkový rozpočet

a) Střecha Horního hospodářského dvora

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	CENA PRÁCE	CENA MATERIÁL	CENA CELKEM
Demontáže, bourání				
Dem. stáv. krytiny pro další použití	390 m ²			
Dem. bobrovka – do suti	1228 m ²			
Dem. falcovka – do suti	318 m ²			
Dem. laťování	630 m ²			
Dem. klempířských prvků	1 soubor			
Dem. + zpětná montáž. hromosvosdu	1 soubor			
Přesun suti + uložení na skládku	102 t			
Demontáže, bourání	celkem			
Konstrukce tesařské				
Demontáž a montáž řídkého laťování	630 m ²			
Konstrukce tesařské	celkem			
Konstrukce klempířské – TZ plech				
M + D žlab rš.400 vč. rohů, čel a háků	156 bm			
M + O odpadní trouba pr. 120 mm	24 bm			
M + D úžlabí rš.500	4 bm			
M střešní výlez	2 ks			
Konstrukce klempířské	celkem			
Krytiny tvrdé				
M přeložení krytiny cca 30% plochy	390 m ²			
M + D bobrovka	1228 m ²			
Řezání tašek	33 bm			
Přesun hmot	105 t			
Krytiny tvrdé	celkem			
Ostatní				
VRN	1 soubor			
Plošina	1 soubor			
Oprava věže – dřevěný šindel	1 soubor			
Nátěr – dřevěný šindel	166 m ²			
Ostatní	celkem			
Cena celkem bez 20% DPH	celkem			

b) Střecha dolního hospodářského dvora

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	CENA PRÁCE	CENA MATERIÁL	CENA CELKEM
Plocha poškozené střechy	800 m ²			
Postup opravy:				
1. demontáž starého dehtového papíru a přídržných latí	x	x	x	x
2. oprava a doplnění dřevěného prkenného pobití	x	x	x	x
3. montáž nových asfaltových pásů a přídržných latí	x	x	x	x
Materiál				
Sklobit 40 mineral + 10% přesahy	880 m ²			
Hřebíky - lepeňáky	20 kg			
Fe hřeby 90	150 kg			
Latě smrk 30 x 50 x 4 000 mm	400 ks			
Prkna smrk	2 m ³			
Materiál	celkem			
Práce				
Demontáž stávající dehtové lepenky a přídržných latí, uložení na skládku	800 m ²			
Oprava a doplnění bednění	800 m ²			
Montáž nové lepenky a přídržných latí	800 m ²			
Práce	celkem			
Ostatní				
Doprava lepenky	1 soubor			
Doprava ostatního materiálu	1 soubor			
Ostatní	celkem			
Cena celkem bez 20% DPH	celkem			

Obchodní podmínky č.....

uzavřená podle § 536 a následných zák. č. 513/91 Sb. /dále jen smlouva/

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM**

Se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Zastoupené: Bc. Karlem Ksandrem – generálním ředitelem
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha - Centrum
Číslo účtu: 34337111/0100
(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel:** vyplní uchazeč

Se sídlem: _____
Zastoupený: _____
IČ: _____
DIČ: _____
Bankovní spojení: _____
Číslo účtu: _____
(dále jen zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele veškeré práce a dodávky související s opravou střech objektů Horního a Dolního hospodářského dvora v areálu NTM, kláštera v Plasích.
2. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - Zadávací dokumentace
 - Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr, zpracovaný na základě objednatelem poskytnutých podkladů a informací a na základě prohlídky předmětu plnění.
3. Dílo bude provedeno v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
4. Součástí předmětu díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.
6. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
7. Součástí plnění předmětu díla je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:

termín převzetí staveniště:	23. září 2011
termín zahájení díla:	26. září 2011
termín dokončení díla bez vad a nedodělků:	5. prosince 2011
termín odstranění staveniště:	8. prosince 2011

2. Zhotovitel je povinen práce přerušit kdykoliv na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
3. Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušování prací ze strany objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
5. Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV. Cena díla

Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

1. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy celkem:

Cena díla celkem bez DPH	Kč
<u>DPH</u>	<u>Kč</u>

Cena díla celkem včetně DPH	Kč
-----------------------------	----

Slovy :

Nabídková cena pro objekt Horní hospodářský dvůr

Kč bez DPH

Nabídková cena pro objekt Dolní hospodářský dvůr

Kč bez DPH

2. Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele (viz. Příloha č 2) zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky, související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst. 5, 6 této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze č.2. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy č.2 a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat
3. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce, (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.
4. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. Odpovědnost za vady a záruky za dílo

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály.
3. Počínaje dnem protokolárního předání díla poskytne zhotovitel na opravu střechy objektu Horního hospodářského dvora záruku v délce 60 měsíců a na opravu střechy objektu Dolního hospodářského dvora záruku v délce 24 měsíců, počínaje dnem převzetí díla objednatelem.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.
5. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v přijímacím protokolu.
6. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10-ti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do sídla zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací.

8. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady své dodávky v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti. V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou nebo opravou, podle vlastní volby proti úhradě objednatele.
9. Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

Článek VI. Postup, provádění a organizace prací

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který bude způsobilý k řádnému provádění prací.
2. Zhotovitel je povinen průběžně provádět zabezpečovací práce s cílem ochránit objekt Horního hospodářského dvora proti zatečení dešťové vody.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu staveniště proti vstupu nepovolaných osob a současně odpovídá za střežení staveniště mimo dobu provádění prací a za uložený materiál a zařízení staveniště.
5. Technický dozor objednatele bude osobně a systematicky sledovat postup prací, jejich jakost a činit zápisy ve stavebním deníku. Je oprávněn přikázat přerušit dílo, pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost pracovníků a návštěvníků deponiáře a dílen NTM. Toto nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení díla, ani odpovědnosti za dodržování předpisů BOZP. Technický dozor je oprávněn rovněž k přejímání dokončeného díla.
6. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického dozoru a poskytovat jim nezbytné informace a součinnost.
7. Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací. Jednání o postupu prací „kontrolní dny“ se budou konat v dohodnutých termínech s objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy pro výstavbu, ČSN, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy.
9. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí.

Článek VII. Kontrola provádění díla

1. *Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele.*
2. *Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. V takovém případě nemá zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla podle čl. III. této smlouvy.*
3. *Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě.*
4. *Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vady zjištěné během realizace díla písemně bez zbytečného odkladu, tj. nejdéle do 5-ti dnů ode dne, kdy se mu tato skutečnost stala známou.*

Článek VIII. Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. *Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, byť i jeho části, přechází na objednatele okamžikem úhrady předmětného díla, popř. jeho části.*
2. *Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.*
3. *Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku*
4. *Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.*
5. *Zhotovitel bude po dobu realizace udržovat pojištění za škody na majetku objednatele, újmy na zdraví a smrti třetích osob způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem a jeho zaměstnanci.*
6. *Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí, atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky.*
7. *Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.*

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. *Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v článku II. této smlouvy a dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.*

2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní přejímky dokončeného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.
3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, revize, atesty, certifikáty, dokumentaci skutečného provedení, apod.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Dílo obsahující vady a nedodělky není objednatel povinen převzít a zaplatit.
6. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek X. Platební podmínky

1. Smluvní cena za každý jednotlivý objekt, tzn. za objekt Horního hospodářského dvora a objektu Dolního hospodářského dvora, bude uhrazena objednatelem po úplném dokončení a převzetí každého z uvedených objektů. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí dokončeného díla objednatelem.
2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dní ode dne doručení faktury od zhotovitele.
4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Článek XI. Zajištění závazků - smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínů dokončení díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení, max. však do výše 20% celkové ceny díla a nebo z ceny objektu, který nebyl ve stanoveném termínu dokončen zhotovitelem a převzat objednatelem.
2. Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy např. požár, výbuch, apod. V případě vyšší moci se lhůty ke splnění závazků prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.
2. Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se týká podstatné předmětu plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů. Zejména se jedná o změnu nebo úpravu rozsahu díla.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.
3. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.
4. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce.
5. Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné, a budou je chránit před jejich zneužitím třetími osobami.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 – Nabídka zhotovitele včetně rozpočtu/oceněného výkazu výměr
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

V Praze dne

V dne.....

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň

NAŠE ZN.: KPP/1597/11
 Ke spis. zn.: ZN/507/KPP/11

Oprávněně úřední osoby:

Ing. Alena Svobodová
 tel.: 377 195 108
 e-mail: Alena.Svobodova@plzensky-kraj.cz

Marie Aubrechtová
 tel.: 377 195 368
 e-mail: Marie.Aubrechtova@plzensky-kraj.cz

PhDr. Jitka Vlčková
 tel.: 377 195 631
 e-mail: Jitka.Vlckova@plzensky-kraj.cz

Národní technické muzeum
 Kostelní 42
 170 78 PRAHA 7

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Došlo: 24 -06- 2011

Čís. jed.: NTH-210/M-3

Referent:

DATUM: 22. 06. 2011

Závazné stanovisko - NKP klášter Plasy, horní hospodářský dvůr - oprava střešního pláště na objektu stáji a věži sv. Floriána (KP rej. č. ÚSKP ČR 17677/4-1512, součást NKP Klášter Plasy, rej. č. 200)

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu jako příslušný správní orgán státní památkové péče dle § 14 odst. 1 a § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) vydává v souladu s § 44a odst. 3 památkového zákona na základě žádosti, kterou podala Česká republika – Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7, IČ: 00023299, statutární zástupce generální ředitel Bc. Karel Ksandr, a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. a vyhlášky č. 538/2002 Sb. toto

závazné stanovisko:

Provedení obnovy objektu bývalých koňských stáji s věží sv. Floriána situovaného na stavební parcele č. 7/1 v obci Plasy, katastrální území 721 531 Plasy, v areálu horního hospodářského dvora (kulturní památka zemědělský dvůr, vedené v ÚSKP ČR pod rej. č. 17677/4-1512, a 1)chlévy - severní křídlo /ppč. 7/1 / 2)kolny - střední křídlo /ppč. 7/1 / 3)stáje - jižní křídlo /ppč. 7/1 / 4)bývalý lihovar - západní křídlo /ppč. 7/1 / 5)úřednická budova - předsunuté křídlo /ppč. 7/2 / 6)drobné hospodářské budovy - jižní přístavby /ppč. 7/2/ 7)barokní stodůlka /ppč. 7/2 /), který je součástí národní kulturní památky bývalý cisterciácký klášter Plasy, rejstříkové číslo 200, spočívající v přeložení a doplnění stávající střešní rytiny (bobrovka rezná) v rozsahu cca 70 %, nutné obměně laťování, případné výměně poškozených částí krovu formou protéz z ohoblovaného řeziva ošetřeného bezbarvým Bochemitem QB, výměně poškozených šindelů na báni věže sv. Floriána za nové ošetřené ochranným nátěrem, výměně okapních svodů na severní straně objektu, je z hlediska zájmu státní památkové péče podle § 14 odst. 3 památkového zákona **přípustné** při dodržení níže stanovených podmínek, které vycházejí ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot předmětné národní kulturní památky a které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného stavebního záměru.

Podmínky způsobu provedení:

1. Střešní plášť bude rozkrýván postupně.
2. Po sejmutí krytiny bude vždy na svolaném místním šetření, na které budou přizváni zástupci státní památkové péče, prohlédnut krov a určen rozsah případných nutných oprav. Všechny opravy musí být zakresleny do dokumentace přiložené k této žádosti a fotograficky zdokumentovány a popsány.
3. Klempířské prvky musí být realizovány jako kopie prvků nahrazovaných.
4. Svody na severní straně objektu budou zaústěny do kanalizačního řadu, který probíhá kolem ní.

O d ů v o d n ě n í

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KPP“) zahájil dne 17. 05. 2011 doručením žádosti České republiky – Národního technického muzea, Kostelní 42, 170 78 Praha 7, IČ: 00023299, statutární zástupce generální ředitel Bc. Karel Ksandr, řízení směřující k vydání závazného stanoviska ve věci NKP klášter Plasy, horní hospodářský dvůr - oprava střešního pláště na objektu stájí a věži sv. Floriána (KP rej. č. ÚSKP ČR 17677/4-1512, součást NKP Klášter Plasy, rej. č. 200).

Žádost vlastníka předmětné kulturní památky o vydání závazného stanoviska v předmětné věci měla všechny předepsané náležitosti.

Stávající střešní krytina na objektu bývalých koňských stájí s věží sv. Floriána v horním hospodářském dvoře je tvořena z části pálenou drážkovou taškou režnou „žihelkou“ a v části režnou bobrovkou, na bání věže pak šindelem. Krytina je z velké části dožilá, rozpadá se a do objektu začíná zatékat, což by se negativně odrazilo na stavu krovu a stropů stájí. Stávající krytina byla na objekt položena v 70. letech 20. století, kdy byla zahájena obnova areálu, a posléze několikrát doplňována.

Žadatel zamýšlí realizovat přeložení (zachování části dobré krytiny bobrovky) a doplnění (cca 70%) nové krytiny shodného provedení (režná bobrovka), nutnou výměnu poškozených latí a popřípadě i vyspravení poškozených částí krovu. Po sejmutí střešní krytiny bude prohlédnut krov a podle zjištěného stavu bude přikročeno k jeho nutné opravě formou protéz z ohoblovaného řeziva ošetřeného bezbarvým Bochemitem QB. Opravena bude i poškozená šindelová krytina na bání věže sv. Floriána. Objekt je nutné opatřit na severní straně novými svody. Na jižní straně mají být osazeny nové svody jen za předpokladu, že bude do realizace stavby uspokojivě vyřešen problém odvodu dešťové vody z areálu horního hospodářského dvora.

Na základě žádosti o písemné vyjádření č.j. KPP/1600/11 ze dne 20. 05. 2011 v souladu s § 14 odst. 6 památkového zákona bylo vypracováno písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu (dále jen „vyjádření NPÚ“) č.j. NPÚ-302/3991/2011 ze dne 14. 06. 2011, které bylo doručeno dne 16. 06. 2011. Ve vyjádření NPÚ se doporučuje vydat závazné stanovisko s následujícími podmínkami:

- 1) Po dílčím sejmutí krytiny bude svoláno místní šetření, na kterém bude posouzen stav krovu.

- 2) Klempířské prvky, pokud budou vyměněny, budou provedeny jako kopie prvků nahrazovaných.
- 3) Svody na severní straně budou zaústěny do kanalizačního řadu, který probíhá podél obvodové zdi budovy.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 ve spojení s § 154 správního řádu vyzval po obdržení vyjádření NPÚ, jelikož tím byly shromážděny potřebné podklady pro vydání závazného stanoviska, náš odbor telefonicky (Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., 777 190 734) dne 21. 06. 2011 dotčenou osobu, aby se před vydáním závazného stanoviska vyjádřila k jeho podkladům, čehož nevyužila. O této výzvě byl zároveň učiněn úřední záznam, který je založen ve spisu.

KPP po shromáždění podkladů závazného stanoviska a jejich vyhodnocení stanovil základní podmínky přípravy a provedení prací.

1. Střešní plášť bude rozkrýván postupně.
2. Po sejmutí krytiny bude vždy na svolaném místním šetření, na které budou přizváni zástupci státní památkové péče, prohlédnut krov a určen rozsah případných nutných oprav. Všechny opravy musí být zakresleny do dokumentace přiložené k této žádosti a fotograficky zdokumentovány a popsány.
3. Klempířské prvky musí být realizovány jako kopie prvků nahrazovaných.
4. Svody na severní straně objektu budou zaústěny do kanalizačního řadu, který probíhá kolem ní.

Odůvodnění k jednotlivým podmínkám výroku závazného stanoviska:

Ad. 1) a ad) 2

Některé části krovu (hlavně horní strany krokví) jsou nepřístupné a proto nelze vyloučit jejich menší či větší poškození, zvláště v oblasti pozednic a z horní strany krokví. V případě většího rozsahu poškození krovu bude nezbytné pro jeho opravu zpracovat přiměřenou dokumentaci. Vzhledem k existující plánové dokumentaci budou do ní všechny případné výměny zakresleny, fotograficky zdokumentovány a popsány. Vzhledem k velké ploše střechy musí být krytina rozebírána postupně, aby v případě rozsáhlejší opravy krovu nebyl objekt delší dobu bez krytiny a nezatékalo do něj, čímž by došlo k jeho poškození a tím i znehodnocení.

Ad. 3)

V případě, že není zpracovaná dokumentace pro klempířské prvky (které jsou součástí obnovovaného střešního pláště), je nutno vycházet ze stávajícího stavu. Klempířské prvky nebudou usazovány v místech, kde v současné době nejsou uplatněny (krytina je vsazena pod omítku).

Ad. 4)

Svody musí být zaústěny do kanalizace, neboť v místě ukončení svodů dojde k enormní zátěži budovy povrchovou vodou. Tento problém je zohledněn v případě návrhu svodů na jižní straně do prostoru dvora.


KPP rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska, na základě předložené žádosti, plánové a fotografické dokumentace, písemného vyjádření NPÚ č.j. č.j. NPÚ-302/3991/2011 ze dne 14. 06. 2011 a znalosti dotčeného objektu. Jelikož byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro soulad závazného stanoviska s účelem památkového zákona, všechny podklady pro vydání závazného stanoviska byly KPP pečlivě vyhodnoceny a následně bylo vydáno toto závazné stanovisko.

KPP upozorňuje, že vzhledem k tomu, že v rámci obnovy objektu býv. koňských stájí s věží sv. Floriána v horním hospodářském dvoře se bude provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen v souladu s § 22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.

KPP doporučuje stavebníkovi uvedení podmínek tohoto závazného stanoviska do ohlášení stavebnímu úřadu společně s prohlášením o tom, že uvedené podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče akceptuje. **V opačném případě může dojít k zákazu prací stavebním úřadem podle § 107 stavebního zákona.**

POUČENÍ

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatně odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Odvolání je možné až proti rozhodnutí, které je podmíněné tímto závazným stanoviskem, přičemž pokud odvolání směřuje proti obsahu tohoto závazného stanoviska, vyžádá si podle § 149 odst. 4 správního řádu odvolací správní orgán jeho potvrzení nebo změnu od Ministerstva kultury ČR.



Alena Svobodová

Ing. Alena Svobodová
vedoucí odboru

Rozdělovník

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 PRAHA 7
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 PRAHA 1 – MALÁ STRANA
MěÚ Plasy, stavební úřad, Stará cesta, 331 01 PLASY
Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., Centrum stavitelského dědictví Plasy, Pivovarská 2, 331 01 PLASY
vlastní

Ukl. znak: 411.7.1/A/10